

# **MAJLIS DAERAH REMBAU**

## **RALAT KENYATAAN SEBUTHARGA**

Dimaklumkan bahawa tarikh tutup bagi projek-projek sebutharga, MDR Bil 2/2020 ( **DIPINDA** ) daripada 08/06/2020 kepada **(09/06/2020)** berikutan cuti ganti Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Senarai tajuk-tajuk projek adalah seperti berikut :-

<b>No. Sebutharga</b>	<b>Butir-Butir Bekalan</b>
MDR 2/14/2020	Menaiktaraf Longkang Di Taman Desa Permai Pedas Dan Kerja Berkaitan
MDR 2/15/2020	Membina Tembok Di Belakang Medan Selera Sri Kendong Dan Kerja Berkaitan
MDR 2/16/2020	Menaiktaraf Longkang Di Taman Azizah Dan Kerja Berkaitan
MDR 2/17/2020	Menaiktaraf Longkang Di Lorong TSR 41, Taman Seri Rembau Dan Kerja Berkaitan
MDR 2/18/2020	Memasang Jaring Penghadang Keselamatan Di Padang Perminan Taman Dato' Lela Maharaja Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/19/2020	Membina Tembok Di Rumah Rakyat Kota Fasa 2 Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/21/2020	Menaiktaraf Longkang Di Jalan DPK 4, Taman Desa Permai Mampong Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/22/2020	Membina Pusat Komuniti Di Taman Desa Permai Mampong Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/23/2020	Membina Pusat Komuniti Di Taman Pinggiran Pedas Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/24/2020	Menaiktaraf Gelanggang Futsal Di Pekan Rembau Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/25/2020	Menaiktaraf Longkang Di Taman Desa Permai Pedas Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/26/2020	Menaiktaraf Cerun Di Taman Pinggiran Pedas Kerja Berkaitan.
MDR 2/27/2020	Membaikpulih Tembok Penahanan Dan Longkang Yang Runtuh Di Kawasan Perindustrian Chembong Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/28/2020	Cadangan Menyelenggara Jalan Dato' Lela Maharaja Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/29/2020	Cadangan Menyelenggara Jalan Perusahaan 1 Kawasan Perindustrian Chembong Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/30/2020	Cadangan Menyelenggara Jalan Di Taman Pinggiran Pedas Dan Kerja Berkaitan.
MDR 2/31/2020	Cadangan Menyelenggara Jalan Di Taman Seri Rembau ( Lot Banglo ) Dan Kerja Berkaitan.